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MUNICIPALIDAD DE MORENO, 

Provincia de Buenos Aires. 

CONTRATACIÓN: άtǊoyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Vehicular Bajo Nivel en Barrio Al-
corta ς Conectividad Norte/Sur ǎƻōǊŜ CŜǊǊƻŎŀǊǊƛƭ {ŀǊƳƛŜƴǘƻέ 

1. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El objeto de la presente licitación es el de seleccionar a una empresa a quien el Municipio de Moreno le 
encomendará el Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Vehicular Bajo Nivel en Barrio Alcorta ς 
Conectividad Norte/Sur  ǎƻōǊŜ CŜǊǊƻŎŀǊǊƛƭ {ŀǊƳƛŜƴǘƻέ, dentro del Partido de Moreno. 

1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

INTRODUCCIÓN 
El objetivo del anteproyecto es la provisión de un cruce vial, con el Ferrocarril Sarmiento, mediante un 
paso inferior bajo las vías ferroviarias, vinculando las calles Perlotti, al Sur, y Corvalán, al Norte, en el 
Municipio de Moreno, Provincia de Buenos Aires.  
Con este fin se aprovecha la diferencia de niveles existentes entre las vías del FFCC, sobre un terraplén 
ubicado relativamente alto respecto de las calzadas de las calles Perlotti y Corvalán, construyendo un 
bajo nivel para cruce vehicular y peatonal.  
La estructura propuesta supone una mejora en la conectividad vial norte-sur, separada por la barrera 
física del ferrocarril, a través del nuevo paso bajo nivel proyectado, que ha sido concebido para una ope-
ración con un sentido único de circulación, sin embargo, en condiciones excepcionales puede permitir 
una circulación con doble sentido. Asimismo, la construcción del presente paso conllevará a una reduc-
ción del tránsito en los pasos linderos, mejorando la operatividad de estos últimos. Adicionalmente al 
tránsito vehicular, el paso bajo nivel proyectado contará con vereda única lateral destinada al tránsito 
peatonal. 
En virtud del requerimiento de movilidad vial para vehículos de tipo automóviles de pasajeros y trans-
porte de cargas menores, se ha desarrollado una solución de paso bajo nivel, con un gálibo vertical 
mínimo de 3.0 metros.  

NORMAS DE DISEÑO 
La documentación de proyecto y la ejecución de la obra responderán a las normas establecidas por el 
Pliego Licitatorio, como así también a las que, no estando citadas en el mismo, sean las exigidas por los 
organismos involucrados. 
En las tareas de ingeniería, construcción y montaje de la totalidad de la Obra, se cumplirá con las dispo-
siciones de la última edición vigente de las siguientes normas: 

Estructuras: 

 CIRSOC 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. 

 CIRSOC 102: Acción del viento sobre las construcciones. 

 ACI 318-08: Reglamento para concreto estructural del American Concrete Institute. 
Tránsito: 

 Normativa de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

 IRAM 3961y 3962: referentes a Seguridad de las obras en la vía pública. 
Puentes ferroviarios: 

 Reglamento Argentino para el Proyecto y Construcción de Puentes Ferroviarios de HºAº. 
Diseño vial: 

 DVBA: Normas para el diseño geométrico. 
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 !!{I¢hΥ ά! tƻƭƛŎȅ ƻƴ DŜƻƳŜǘǊƛŎ 5ŜǎƛƎƴ ƻŦ IƛƎƘǿŀȅǎ ŀƴŘ {ǘǊŜŜǘǎέ όDǊŜŜƴ .ƻƻƪύΦ 
Iluminación: 

 IRAM ς AADL J-2022-2, J 2021, J 2020 y J 2028, IEC 60922, 60923, 60926 y 60927, 

 IEC 662 o IEC 60922/60923, IEC 62035n, 

 CIE 31 y CIE 115, 

 IEC 60922/60923, IEC 1048/49, 

 IRAM 2591 o IRAM-IAS U500-2592, VDE 0636, IRAM 2444 2014, 2170/1-2, 2121, 2122, 2245, 2-
2014, 2457, 2121, 2177, 2022 y 2004 
Seguridad e Higiene: 

 Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 ς decreto 351/79. 

 Normativa OSHA para el manejo de productos químicos. 
Otras especificaciones: 
Además de las precedentes especificaciones, rigen las normas de los siguientes entes o autoridades: "Di-

rección Nacional de Vialidad", Concesionario "LÍNEA SARMIENTO", "COMISIÓN NACIONAL 
REGULADORA DEL TRANSPORTE" (CNRT), "METROGAS", "Agua y Saneamientos S.A." (AySA), 
"TELECOM S.A.". También rigen las "NORMAS IRAM", "Normas ASTM"; el Reglamento Argentino 
"CIRSOC". 

 PAUTAS GENERALES DE DISEÑO 
La obra ha sido proyectada teniendo especialmente en cuenta las siguientes pautas: 

 Minimizar las perturbaciones al tránsito ferroviario: el tránsito ferroviario será suspendido durante 
los mínimos tiempos que sea posible y necesarios, y en los momentos que causen la menor altera-
ción del tráfico ferroviario, es decir durante algunas horas en turnos nocturnos, días sábados, do-
mingo o feriados, cuando el volumen de pasajeros transportados sea mínimo. 

 Minimizar las molestias a los vecinos: una de las cuestiones más sensibles de este tema es la de mi-
nimizar los tiempos durante los que será necesario desviar el tránsito vehicular. Para ello las obras 
se iniciarán con afectaciones parciales de la circulación sobre las Avenidas Alcorta Sur y Norte. Por 
otra parte, los métodos constructivos, en especial la ejecución de los muros de contención median-
te palizadas de pilotes, y las secuencias constructivas, se han adoptado en función de priorizar la 
más temprana ejecución de las obras de superficie (calles, canaletas y veredas).  

ZONA DE EMPLAZAMIENTO 
El proyecto se sitúa en la localidad de Moreno, próxima a la estación Moreno del Ferrocarril Sarmiento, 
en la Provincia de Buenos Aires. La zona está caracterizada por una urbanización en damero formando 
una cuadricula de 100 metros de lado, tanto al norte como al sur de las vías, el uso de suelo es predomi-
nantemente residencial. 
La Fotografía 1.1 muestra la zona de emplazamiento de la obra de paso. La Fotografía 1.2 muestra con 
mayor nivel de detalle el sector en el cual se ubica la obra. Se aprecia que en el lugar se encuentra mate-
rializado un paso peatonal, el eje de alineamiento del mismo es conservado para el desarrollo del pro-
yecto. Si bien la obra comunica las Avenidas Alcorta Norte y Alcorta Sur, la misma se encuentra enmar-
cada por las calles Corvalán y Defensa, al norte, y 1º de Mayo y Perlotti al Sur. 
La topografía aledaña es llana, no se observan pendientes ó rampas significativas, naturales ni de las cal-
zadas existentes, en la zona próxima al cruce de vías. Las Fotografías 1.3 a 1.6 son ilustrativas de la zona 
en la cual se emplaza la obra. Se aprecia que el paso bajo el ferrocarril se conecta con espacios verdes 
ubicados a ambos lados del mismo. Estos espacios son empleados, en el proyecto para el desarrollo de 
los alineamientos de acceso o egreso a la obra proyectada. 
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Fotografía 1.1. Zona de emplazamiento del proyecto 

 

 
Fotografía 1.2. Estación Moreno y ubicación de nuevo Paso Inferior 

Obra de Paso 

Estación Moreno 

Obra de Paso 
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Fotografía 1.3. Vista de acceso a Paso en Av. Alcorta Sur, vista hacia el Oeste 

 

 
Fotografía 1.4. Vista hacia Av. Alcorta Sur, vista hacia el Este 
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Fotografía 1.5. Vista hacia Av. Alcorta Norte, vista hacia el Este 

 

 
Fotografía 1.6. Vista hacia Av. Alcorta Norte, vista hacia el Oeste 


